Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®) na zhotovenie diela

»Pristupovy chodnik do Klastora benediktinov — €ast’ Il. od cesty 11/507

CL. I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Rimskokatolicka cirkev Farnost’
Skalka nad Vahom
Sidlo: Skalka nad Vahom 41, 913 31 Skalka nad Vahom
Statutarny organ: Mgr. Stefan Bugo
ICO: 35 603 348
(dalej len ,objednavatel*)
a
Zhotovitel: STAVOKON, s.r.o.
Sidlo: 10. aprila 420/34, 911 01 Trenéin
Zastupeny: Ing. Branislav Repka
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 2615 4620
ICO: 51801604
DIC: 2120809779
IC DPH: SK2120809779

(d'alej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel spolo¢ne dalej len ako ,zmluvné strany®)

CL. 1L
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatefla dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, a riadne a v€as
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia stavby:

»Pristupovy chodnik do Klastora benediktinov — ¢ast’ Il. od cesty 11/507.

Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie a technickej
spravy vypracovanej Ing. Janom Malastom, autorizovany stavebny inZinier.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realiz&cii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 1.
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1l., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby
po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:



a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy, atesty materialov, revizne
spravy, certifikaty, licencie, preukazanie zhody;

b) koépie stavebného dennika;
c) zapis o odovzdani a prevzati diela
d) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom, a zaroven poziadavkam uvedenych v PD,
a dodavatel je povinny realizovat prace podla svojej ponuky a tak, Ze spifiaju zakladné
poziadavky na vystavbu.

CL.IV.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 297 760,00 €
DPH 23 % 68 484,80 €
Cena diela celkom s DPH 366 244,80 €

(slovom: tristoSestdesiatSesttisicdvestostyridsat’styri € a osemdesiat centov€)

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zavazny vykaz vymer za vykonanie diela (dalej len
,wykaz vymer®), naceneny zhotovitelom, ktory je stanoveny na zdklade vysledku
verejného obstaravania, tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle prilozenej projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy a
v zmysle sutaznych podkladov.

3. Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto ¢&lanku
zmluvy, zahfha vSetky prace a dodavky v zmysle predlozenej PD a vykazu vymer, v
zmysle technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace a sluzby, na
ktoré je povinny zhotovitel podla zmluvy, ako aj v3etky potrebné polozky obsahujuce
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné
vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne
spravy, skusky a dalSie suvisiace prace a sluzby, ktoré budu potrebné &i uz pri
realizacii diela alebo budu potrebné kprevzatiu a ku kolaudacii stavby,
k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania ho do uzivania.

4. Cenu diela bude mozné zmenit pisomnymi dodatkami ktejto zmluve za
nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podla vSeobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ina preukazatefna skutoCnost (vy$Sia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitelna ziadnou zo zmluvnych stran.

C) ak sa zmeni rozsah vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii /
vykazu vymer / dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

d) inych skuto€nosti oddvodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi
stranami v sulade s § 18 a nasl. Z&dkona o verejnom obstaravani.

5. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudu
zrealizované na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpocita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer.



1.

2.

6. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materiadly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. je po
zarucénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V pripade, Ze pocas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude
zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne. Za tymto ucelom zhotovitel
vypracuje do 5 dni od predloZenia poZiadavky cenovu ponuku, resp. polozkovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych poloziek a predlozi ju objednavatelovi na
schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maju vykonat, boli uz predmetom
ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budu pre ne aplikované tieto jednotkove
ceny.

- CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane suvisiacich
sluzieb uvedenych v €l. Il., bod 3 zmluvy:

»Pristupovy chodnik do Klastora benediktinov — ¢ast’ Il. od cesty I1/507
Zacatie stavebnych prac bude: do 5 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zacCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

Termin plnenia: lehota dodania diela je 24 mesiacov od protokolarneho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Cl. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe fakturacie:

a. Kedykolvek poc€as plnenia je Zhotovitel opravneny vystavit zalohovu platbu na

b.

material, ktorého objednanie musi preukazat. V takomto pripade zhotovitel vystavi
objednavatelovi fakturu do 15 dni odo dna prijatia zalohovej platby. Pri uplatneni
preddavkovych/zalohovych platieb podfa tohto bodu sa ustanovenia tohto &lanku
a zmluvy pouZiju primerane.

Zhotovitel je opravneny vystavit priebezné faktury pocas zhotovovania diela (dalej aj
ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takom pripade vystavi Objednavatelovi fakturu,
ktorej podkladom a neoddelitefnou prilohou bude supis Zhotovitefom zrealizovanych
Casti predmetu plnenia pisomne odsuhlasenych Objednavatelom, pri¢om fakturovana
suma nesmie presiahnut sumu rovnajucu sa suctu cien predmetu plnenia vychadzajuc
z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy a suctu uz vystavenych zalohovych platieb.

Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznika
zhotovitelovi pravo vystavit a odovzdat Objednavatelovi konecnu fakturu na dhradu
celkovej ceny diela po odpocitani priebeznych a zalohovych platieb.



Podkladom pre vystavenie faktury bude supis dodaného materialu a prac a protokol o
odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela, ktoré budu tvorit prilohy k fakture
(obidva doklady musia byt potvrdené zastupcami obidvoch zmluvnych stran).

Faktira musi obsahovat vsSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov diela a Cislo Zmluvy.

V pripade, Z?e faktura nebude obsahovat pozadované naleZitosti, Objednavatel je
opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15 pracovnych dni od jej doruCenia na
prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z prostriedkov objednavatela a
z finanéného prispevku poskytnutého Ministerstvom cestovného ruchu a Sportu SR v
ramci projektu ,Pristupovy chodnik do Klastora benediktinov*.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dfa dorucenia faktary
objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Zze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere Kk pravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

Za riadne splnenie kvalitativnych parametrov sa povazuje odstranenie vSetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle ¢l. VI, bod 1 tejto zmluvy. V
pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat
odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitefa, pricom sumu
preukazatefne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zmluvnu pokutu tym nie je dotknuty.

Cl. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska
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1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

V zmysle bodu 2 v ClI. V tejto zmluvy objednavatel odovzdéa protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky stym suvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej
ponuke zhotovitela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.

Objednavatel ma pravo kontroly a na zaklade jeho upozorneni a prikazov v oblasti
poziarnej ochrany a bezpec€nosti prace musi zhotovitel vykonat okamzitu napravu.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpelenie bezpelnosti
staveniska, hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit’ sa
vSetkym povinnostiam vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad moéze objednavatel na naklady
zhotovitela sam zabezpelit udrzanie poriadku a Cistoty, a naklady spolu
s obstaravacimi nakladmi si zapocitat voli pohladavkam zhotovitela a nasledne
odpocitat z mesacnej fakturacie zhotovitela.



1.8

1.9

1.10

1.11

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za
zrealizované prace do dna ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych oséb na stavenisko.

Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, ¢omu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vSetkym bezpeénostnym poziadavkam. Zhotovitel
vykona vsetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu Skody na verejnom majetku.

Po ukonceni prac adodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat
o vypratanie staveniska a jeho dékladné vy istenie a napravu pripadnych $kod
spbésobenych realizaciou vystavby, ato vtermine do 7 dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je sdm uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie,
pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich strazenie a
udrziavanie. Zhotovitel zabezpe€i vykonané prace, materialy a vyrobky urCené
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho €asti pred poSkodenim
a kradeZou, a to az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

2.1
2.2

2.3

24

2.5

Objednavatel odovzda zhotovitefovi PD v 2 vyhotoveniach a elektronicky.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska v3etky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
tato skutoCnost sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy.

Objednavatefl (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady vsulade s § 553 Obchodného zakonnika za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat
zaznam, ktory doruci alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich u€astnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo
vSetky skuto€nosti rozhodujluce pre zhotovenie diela, najma vSak je povinny ho viest
v sulade so zadkonom €. 25/2025 Z.z. stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, zhotovitel
je povinny najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvat technicky dozor objednavatela na
kontrolu dovtedy zrealizovanych €asti diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvania
vybudovanych cCasti diela. Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

v stavebnom denniku. Ak sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na kontrolu
dovtedy zrealizovanych Casti diela v ur€enej lehote nedostavi, objednavatel je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodatoCnom odkryti zisti, ze dovtedy zrealizované €asti diela boli vykonané vadne,
nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej spésobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, &i inych
dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ suCast’ stavby.

Zhotovitel je povinny poCas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit' v sulade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat’ zavaznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat platny certifikat.

Zhotovitel zabezpec€i, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky
legislativou predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri
realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitefom. Koépie tychto dokladov pre
prislusnych pracovnikov budu odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v néleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu
vSetkych subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit doklady o nakupe
materialov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do
postupu definovaného v ¢l. IV. zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi, autorskymi alebo inymi
pravami duSevného alebo priemyselného vlastnictva bez suhlasu opravnenych osob.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred za€atim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitefa. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatoCnou €asovou
rezervou, minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatelom a zhotovitefom sa k pdvodnému technologickému postupu priloZi
a oznaci prislusnym cislom zmeny.

Ak  ma zhotovitel v Umysle CiastoCne zadat vykonavanie diela inym
subdodavatelom okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, moze tak urobit’ iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia
vykonaval sam. Ak zhotovitel pouzZije na dielCie dodavky predmetu plnenia
subdodavatelov, zavazuje sa objednavatelovi vopred predloZit zoznam tychto
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subdodavatelov a identifikatné udaje a o kazdom znich. Ak nie je niektory zo
subdodavatelov znamy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do
zoznamu je mozné iba dodatkom ku zmluve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
poCas plnenia zmluvy, zhotovitel predlozi navrh na zmenu subdodavatela spolu
s dokladmi, ktoré preukazuji, Ze subdodavatel spifia podmienky vo verejnom
obstaravani, tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

3.16. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k zmene
subdodavatela v sulade s bodom 1.16 tohto Clanku zmluvy, zhotovitel je povinny
oznamit' objednavatelovi skutocnost, Ze dbjde k zmene subdodavatela. Tento novy
buduci subdodavatel musi (i) byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora (ak
mu takato povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o RPVS")), (ii) spifiat podmienky uéasti tykajlice sa osobného postavenia
v zmysle § 32 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o VO¥), a (iii) mat
opravnenie uskutoChovat stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy.
Opravnenie uskutoCrnovat stavebné prace sa preukazuje k tej ¢asti predmetu zmluvy,
ktoru ma za zhotovitefa plnit. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi
zhotovitel predloZit' objednavatelovi eSte pred tym, ako k zmene subdodavatela déjde.
Ak takyto buduci subdodavatel nespifia v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky,
nemdze byt pri plneni zmluvy subdodavateflom. Vyhlasenie o subdodavatefoch je
uvedené v prilohe €. 2 k tejto zmluve.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR &. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
.Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace“. V preberacom protokole
spisanom podla predchadzajucej vety zmluvné strany uvedu vSetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

2. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, Ze stavba alebo jej Cast’
je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

3. Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uZivaniu a zodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vSetky atesty, skusky, revizne
spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy aje ukoncené
v rozsahu a termine urcenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case.
Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

4. V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finan€nych nakladov, objednavatel dielo méze
prevziat, ale s pravom ur€enia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urena finanéna Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejSich vadach.

Cl. IX.
NAKLADANIE S ODPADMI
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Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do
uvahy aj VSeobecné zavazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou
MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorSich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budu zhromazdované oddelene podfa druhov na
prislusnych miestach alebo v prisludnych zhromazZdovacich prostriedkoch a budu
odvazané a znesSkodfiované opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat vSetok pouzitefny odpad, len ostatny prebytocny material
(odpad) bude ulozeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v sulade s
platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
vyhlagky &. MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrziavat povinnosti vyplyvajuce z metodickych priruiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizSie v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel si ur€i skladku podlfa vlastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju mozné menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predlozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnoZstiev vzniknutého odpadu a zakonny spbsob
jeho zhodnotenia, resp. zneSkodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR ¢&. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahffat' v8etky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s
odpadmi v sulade s u¢innymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina ur€ena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skladky pre ulozenie prebytoCnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac&/Zhotovitel zaisti sam.

Z dbévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Cl. X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skutoCnosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto
zmluvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol



zhotovitel pisomne upozorneny objednavatelom a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote.

c) Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom;

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, ze zhotovitel
poruSuje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poziadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poziadavkam objednavatela;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a v€as podla zmluvy.

2. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom doruCenia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

3. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

4. V pripade odstupenia od zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddéjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohlfadavok z titulu
odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatefovi dokumenty podla €l. I,
bod 2 zmluvy k zhotovenym Castiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zaverecnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) Finan&né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania zaverecnej faktury objednavatelom.

CLXI.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

1. V pripade, ze zhotovitel je v omeskani s ukonCenim diela alebo jeho Casti v termine
podla €l. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vySke 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody, a to aj vo vyske
presahujucej zmluvnu pokutu, a odstupenie od Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla
¢l. VI, bod 1 zmluvy, a v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady
uplatnené objednavatelom v zaru¢nej dobe v lehote podfa ¢l. XI bod 8 tejto zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska podfa €l. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy zacaty
den omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

3. V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zaCaty defi omeskania, okrem
pripadu podra €l. VI, bod 9 tejto Zmluvy.



. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvnu pokutu vo vySke 150,-€ za kazdy zaCaty defi omeSkania s jeho
prevzatim.

.V pripade, ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisu
kone¢nych uzivatefov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS, a to poc€as celej doby platnosti a ucinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 250,- €
za kazdy zaCaty den nedodrzania tejto povinnosti zapisu konecnych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do splnenia tejto povinnosti.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spinat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, a to pocas
celej doby platnosti a ucinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 250,- € za kazdy zacCaty den nedodrzania tejto
povinnosti, a to az do splnenia tejto povinnosti.

V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel je opravneny aZz do konecného vysporiadania vSetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, nahrady Skody, zfavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku odstupenia od zmluvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvySenych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
pouzit finanéné prostriedky z poslednej faktury, ktora nesmie byt nizSia ako 10% zo
sumy dohodnutej touto zmluvou, pricom objednavatel vtakom pripade nebude v
omeskani s uhradou diZnej sumy.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 2 v Cl. lIl. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskdér do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouZziti pisomne trval.

. Zaru¢na doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 60
(slovom Sestdesiat) mesiacov.

. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poCas zaru€nej lehoty
spbsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZzuje reklamacia podana e-mailom.
Objednavatel zvola reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamacie a dohodne sa spésob a termin reklamacie pisomne.

. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela a vady odstrani v o najkratSom
Case od prijatia pisomnej reklamacie podfa bodu 7 v Cl. XI. avady odstrani v o
najkratSom Case, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne.
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Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, mdze objednavatel
pozadovat znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo neza€al s odstrafiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby zacal s odstrafiovanim
vtermine do 15 dni odo dna doru€enia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel nezacne
s odstrafiovanim vad, objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na vlastné
naklady a nasledne ich vyfakturovat v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady
povinny uhradit do 30 dni od dorucenia faktury.

Cl. XIIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasat' vSetky
naklady v plnej vyske.

CL. XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy odielo na vlastnu
zodpovednost. Vlastnicke pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo k jednotlivym Castiam diela prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania uhrady Ciastkovych faktur tykajucich sa prisludnych Casti diel.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasSa zhotovitel aZz do d&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

_ CLXv.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maju dokumenty
v nasledovnom poradi:

a) tato zmluva o dielo;

b) sutazena Ponuka vratane ponuknutej ceny;

c) technické Specifikacie;

d) vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
v8eobecné zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skudkach, pripadne metdd, méze si kazda zo zmluvnych stran dat’ vykonat
materialno-technické preskusanie S&tatnym alebo Stdtom uzndvanym skuSobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su pre zmluvné strany zavazné.
Naklady na skusky znasa ta zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

Cl. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy
oboma zmluvnymi stranami a uc€innost tejto Zmluvy po dni jej zverejnenia v CRZ.

Zhotovitel nesmie postupit ani previest Zziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu vlastnickeho prava zhotovitela k €asti diela v prospech
objednavatela v zmysle &l. XIlll, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade
alebo v suvislosti so zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, certifikaény organ
a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve je mozné zmeny a doplnky zmluvy
uskutoCnit len pisomne formou dodatkov po predchadzajucej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich origindloch, ztoho tri obdrZi objednavatel a dva
zhotovitel.

Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon
o slobode informacii")zabezpe€i ochranu prav zhotovitefa vyplyvajucich z § 17
Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obdianskeho
zakonnika tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednavatel
konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane

jej priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym so
zaznamami obsahujucimi udaje majuce charakter obchodného tajomstva;

b) Zhotovitel ozna€i odtlackom peciatky umiestnenom na texte, pripadne pred a za
ucelenym textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitela
ako obchodné tajomstvo; a

c) Obsahuju udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, Cislo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v pripade, ak tato osoba so
spristupnenim tychto informacii nesuhlasi v sulade s § 11 ods. 1 pism. a) Zakona
o0 slobode informacii.

Tymto ustanovenim zmluvy nie su dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a3 Zakona
0 slobode informacii.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedend v Cl. II.
bod 3 vzmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné
strany uzatvaraju tuto zmluvu.
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10. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neu&innym, bude
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neucinné len v dotknutom a €o najuzSom
moznom rozsahu a tato neplatnost alebo neucinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie
nahradit na zaklade dohody inym plathnym a G€innym ustanovenim s takym istym
hospodarskym vyznamom.

11. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 Naceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 Vyhlasenie o subdodavatefoch

za objednavatela za zhotovitela
Rimskokatolicka farnost’ Skalka nad Vahom STAVOKON, s.r.o.
V Skalke nad Vahom, dna 30.06.2026 V Skalke nad Vahom, dna
30.06.2026
Mgr. Stefan Buco Ing. Branislav Repka

farar konatel
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Priloha é. 2 Zoznam subdodavatelov

Uchadzaé: STAVOKON, s.r.o.

Predmet zakazky: Pristupovy chodnik do Klastora benediktinov — ¢ast’ Il. od cesty 11/507

(uchadzac oznaci jedno z niZSie uvedeného, v pripade vyuzitia subdodavatelov doplni udaje do tabulky nizsie)
O nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,

O budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat’ prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej konat' | Podiel subdodavky v % Predmety subdodavok
meno za subdodavatela alebo suma v EUR s DPH,
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, ktorou sa ma podielat

adresa pobytu a datum subdodavatel na dodani

narodenia plnenia, vypocitana z

celkovej hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke
uchadzaca

Meno, priezvisko a titul: Ing. Branislav Repka

Datum a miesto podpisu: 30.06.2026

PodpIS: oo



